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Algemene Voorwaarden Sterk Bouwmanagement

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Sterk Bouwmanagement, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer
93604084, verder aangeduid als ‘Sterk Bouwmanagement’;

- Opdrachtgever: de wederpartij van Sterk Bouwmanagement;
- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk;

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en overige diensten tussen
Sterk Bouwmanagement en Opdrachtgever waarop Sterk Bouwmanagement deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk in de overeenkomst tot dienstverlening is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sterk
Bouwmanagement, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Sterk Bouwmanagement en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij
indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.

Artikel 3. Termijnen
Alle door Sterk Bouwmanagement in de onderhandelingen en/of overeenkomsten genoemde termijnen zijn
slechts indicatief tenzij een dergelijke termijn onvoorwaardelijk en schriftelijk als fataal is aangemerkt.

Artikel 4. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond
van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
Sterk Bouwmanagement, geldende voor een periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

2. Het honorarium en eventuele kostberamingen zijn exclusief B.T.W.

3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden, zullen de verschuldigde kosten periodiek in
rekening worden gebracht.
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Indien Sterk Bouwmanagement met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is
overeengekomen, en de geraamde urenbesteding is overschreven, is Sterk Bouwmanagement
niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Voorts is Sterk Bouwmanagement
gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en
levering, de tarieven (ten aanzien van bijvoorbeeld lonen) zijn gestegen.

Bovendien mag Sterk Bouwmanagement het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk
in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan Sterk Bouwmanagement, dat in redelijkheid niet van Sterk Bouwmanagement mag
worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium. Sterk Bouwmanagement zal de Opdrachtgever in dat geval van het
voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Sterk Bouwmanagement zal
daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

Artikel 5. Betaling

1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sterk Bouwmanagement
aan te geven wijze en op een door Sterk Bouwmanagement op te geven rekeningnummer.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft tijdig tot betaling over te gaan, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van Sterk Bouwmanagement op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Sterk Bouwmanagement heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten
slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sterk Bouwmanagement kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere
volgorde voor de toerekening aanwijst. Sterk Bouwmanagement kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden voldaan.

Door het betalen van de factuur verklaart de Opdrachtgever dat de werkzaamheden van Sterk
Bouwmanagement door de Opdrachtgever gecontroleerd, waar nodig op aanwijzing van de
Opdrachtgever aangepast, zijn en naar volle tevredenheid met instemming van de Opdrachtgever
uitgevoerd zijn en derhalve Sterk Bouwmanagement niet meer in gebreke en niet meer aansprakelijk
zal stellen voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Bij
een geldvordering bestaan de voornoemde kosten minimaal uit de incassokosten berekend
overeenkomstig de op dat moment geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
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Artikel 6. Advies

1.

De door Sterk Bouwmanagement te verrichten werkzaamheden bestaande uit bouwconsult,
onderzoek of keuring, worden uitsluitend uitgevoerd op basis van visuele uitwendige waarneming
teneinde te komen tot een indicatieve rapportage van hetgeen zodoende is waargenomen. Niet of
moeilijk te bereiken onderdelen worden niet onderzocht noch beoordeeld. Tussenruimten worden
slechts onderzocht indien eenvoudig toegankelijke toegangsluiken aanwezig zijn en uitsluitend in de
directe nabijheid van deze luiken. Onderdelen en/of technische installaties worden niet gedemonteerd.
Ook dienaangaande wordt volstaan met een visueel onderzoek van het uiterlijk. Sterk
Bouwmanagement kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en/of schade die zich na
het afronden van de werkzaamheden openbaren en die niet op grond van de in dit artikel onderhavige
artikel bepaalde visuele wijze geconstateerd hadden kunnen worden. De door Sterk Bouwmanagement
te noemen herstelkosten hebben slechts een indicatieve strekking. Bij haar werkzaamheden houdt
Sterk Bouwmanagement geen rekening met een noodzaak tot vervanging of herstel door en/of
vanwege door de overheid uitgevaardigde voorschriften en/of aanschrijvingen.

Sterk Bouwmanagement zal de aan haar op te dragen werkzaamheden verrichten conform de daaraan
in de markt te stellen gebruikelijke eisen en normen.

Artikel 7. Aanneming van werk
Behalve de in het voorgaande artikel genoemde advieswerkzaamheden, verricht Sterk Bouwmanagement ook

werkzaamheden bestaande uit aanneming van werk. De bepalingen van deze algemene voorwaarden onder

artikelen 1 tot en met 5 en 8 tot en met 12, zijn zowel van toepassing op de advieswerkzaamheden en op de

werkzaamheden aanneming van werk.

Artikel 8 Meer-/minderwerk

1.

Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens bijzondere

omstandigheden — schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke

of elektrische opdracht doet echter niets af aan de aanspraken van de Opdrachtnemer en

Opdrachtgever op verrekening van meer en minderwerk. Bij gebrek aan een schriftelijke opdracht rust

het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

= in geval van wijzigingen in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;

= in geval tijdens de uitvoering, door onvoorziene omstandigheden, het werk of een onderdeel
daarvan slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd;

= in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

= in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

= in geval Sterk Bouwmanagement voorzieningen moet treffen ten gevolge van het (gedeeltelijk)
annuleren van het werk.

Meerwerk wordt steeds samen met de eerstvolgende betalingstermijn voldaan of, indien van geen

termijnbetaling sprake is, op de in de opdrachtbevestiging aangegeven betalingstermijn.

Artikel 9. Oplevering van het werk

1.

Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Sterk Bouwmanagement
voltooid zal zijn, nodigt Sterk Bouwmanagement Opdrachtgever uit om tot opneming van het werk
over te gaan. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Sterk
Bouwmanagement en strekt ertoe te constateren of Sterk Bouwmanagement aan zijn verplichtingen
uit de overeenkomst heeft voldaan.
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Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Sterk Bouwmanagement binnen acht
dagen schriftelijk of elektronisch medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd.

Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is
goedgekeurd, aan Sterk Bouwmanagement verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag na
de opneming te zijn goedgekeurd.

Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag
van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk
of van het desbetreffende gedeelte.

Het werk wordt voorts geacht te zijn goedgekeurd nadat Opdrachtgever de einddeclaratie van Sterk
Bouwmanagement zonder enig protest heeft voldaan. De dag van betaling geldt als dag van
goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

Geconstateerde gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld. Kleine gebreken, die op eenvoudige
wijze kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij
een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 10. Beéindiging/ontbinding overeenkomst

Sterk Bouwmanagement is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden indien nakoming van de

overeenkomst van opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan

worden gevergd. De Opdrachtgever verplicht zich aan Sterk Bouwmanagement alle informatie te verstrekken

waarvan in redelijkheid kan worden vermoed dat deze informatie voor de uitvoering van de aan Sterk

Bouwmanagement verstrekte opdracht van belang kan zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Sterk Bouwmanagement

1.

Sterk Bouwmanagement is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet dan wel
grove schuld. In het geval dat Sterk Bouwmanagement in dit kader aansprakelijk is voor directe schade,
dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Sterk
Bouwmanagement voor de betreffende schade daadwerkelijk te verstrekken uitkering. Sterk
Bouwmanagement is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Sterk Bouwmanagement
met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald, voor schade betreffende herstel en/of
vervanging aan de beoordeelde zaak, dan dient Sterk Bouwmanagement altijd een redelijke termijnen
te worden gegeven om dit herstel en/of deze vervanging zelf uit te laten voeren. Dit op straffe van val
van de bevoegdheid van de Opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen. Alle aanspraken van de
Opdrachtgever vervallen binnen zes maanden na de rapportagedatum.

In het geval Sterk Bouwmanagement in het kader van de uitvoering van een opdracht een derde
inschakelt, is Sterk Bouwmanagement voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet
aansprakelijk. Opdrachtgever machtigt Sterk Bouwmanagement hierbij om eventuele door deze derde
bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve
van en namens Opdrachtgever, te aanvaarden.

Sterk Bouwmanagement is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de
uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden of andere zaken,
geen enkele uitgezonderd.
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Artikel 12 Nakoming en vervanging
1. Indien Sterk Bouwmanagement op enig moment voorzeit dat hij de verplichting in verband met de
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient Sterk
Bouwmanagement de Opdrachtgever en de Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De
Opdrachtnemer kan zich vrijelijk laten vervangen mits de vervanger ook in objectieve zin vergelijkaar
gekwalificeerd is voor uitvoering van de opdracht. Sterk Bouwmanagement dient de vervanging tijdig
aan de Opdrachtgever en de Derde aan te kondigen.

Artikel 13. Bevoegdheid rechtbank
Op de overeenkomst van opdracht, alsmede op de algemene voorwaarden is Nederlands rechts van toepassing.



